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1  TM1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

1-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

1-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

1-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

1-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

1-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

1-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

1-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%

1-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

1-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

2  TM2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

2-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

2-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

2-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

2-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

2-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

2-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

2-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%

2-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

2-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

3  TM3 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

3-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

3-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

3-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

3-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

3-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

3-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

3-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%

3-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

3-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

4  TM4 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

4-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

4-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

4-3 Manuel sepet ızgara temini ve montajı 1 adet 0,30%

4-4 Terfi boru ve boru bağlantı parçalarının temini ve montajı 3 adet 0,60%

5  TM5-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

5-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

5-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

5-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

5-4 Terfi boru ve boru bağlantı parçalarının temini ve montajı 1 adet 0,60%

6  TM5-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

6-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

6-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

6-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

6-4 Terfi boru ve boru bağlantı parçalarının temini ve montajı 1 adet 0,60%

7  TM6-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

7-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

7-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

7-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

7-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

7-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

7-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

7-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%

7-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

7-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

8  TM6-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

8-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

8-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

8-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

8-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

8-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

8-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

8-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%
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8-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

8-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

9  TM7 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

9-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

9-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

9-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

9-4 Terfi boru ve boru bağlantı parçalarının temini ve montajı 3 adet 0,60%

10  TM8 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

10-1 Atıksu terfi merkezi yapımı kazı, inşaat v.b. İşlerin tamamı 1 adet 4,50%

10-2 Manuel kapak temini ve montajı 1 adet 0,60%

10-3 Manuel sepet ızgara, pergel vinç temini ve montajı 1 adet 0,30%

10-4 Terfi pompalarının montajı, bağlantı parçalarının, boruların temini ve montajı 3 adet 0,60%

10-5 Terfi pompa caraskal sistemi temini ve montajı 1 adet 0,50%

10-6 Havalandırma sistemi temini ve montajı 1 adet 0,75%

10-7 Seviye ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,25%

10-8 Debi ölçüm sensörü ve transmitörü temini ve montajı 1 adet 0,50%

10-9 Elektrik ve otomasyon altyapısının yapılması 1 adet 3,00%

11  Kabul süreçleri

11-1 Deneme ve Devreye Alma ve kabul yapılması 1 lot 10,00%

Toplam 100,00% 100,00%
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